

hinterlang t transportbeton



Zusatzleistungen 2021-I

Gültig ab dem 15. April 2021

Hinterlang Transportbeton GmbH & Co.KG
Hauptstraße 71 (Verwaltung)
Hahnkopfstraße 40 (Betonmischanlage)
D – 35080 Bad Endbach - OT Hartenrod

Tel: 02776 / 911 334 + 7023
Fax: 02776 / 911 335
www: hinterlang.de/transportbeton
e-Mail: hinterlang.tb@t-online.de

Preisliste gültig ab 15.04.2021

Lieferzeiten

Lieferbereitschaft	Montag bis Freitag	von 7:00 - 17:00 Uhr	15,00 €/m ³
	Wochentags	von 17:00 - 20:00 Uhr	
	Samstagszuschlag	von 7:00 - 12:00 Uhr	8,00 €/m ³
	Spät-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlag		auf Anfrage

Logistik

Fahrzeugmiete	Abfahrt bis Ankunft Standort Hartenrod		75,00 €/h
LKW-Maut	Mautzulage für Bundes- / Bundesfernstraßen ab dem 01.01.2019		2,70 €/m ³
Verlängerte Entladezeiten	die kostenfreie Entladezeit beträgt 5 min pro m ³ bei Entladezeitüberschreitungen je begonnene 1/4 Stunde		20,00 €/¼ h
Minder Mengen Frachtausgleich	bei Abruf - / Bestellmengen unter 7,5 m ³ sowie bei Nachlieferung unter 7,5 m ³ für Restmenge einer Festmengenbestellung je fehlendem m ³ bis 7,5 m ³		18,00 €/m ³
Energie- CO ₂ - Zulage	CO ₂ Energie- / Logistik- / Kraftstoff		0,70 €/m ³

Winter / Sommer

Sesonzulage	Winterzulage vom 01.12. - 15.03. unabhängig von der Außentemperatur.		6,00 €/m ³
Warmbeton	Temperaturzulage für Warm-/ Heizbeton gem. DIN EN 206 / DIN 1045-T2 Erforderliches Heizen des Betons bedarf keiner vorherigen Zustimmungen des AG.		10,00 €/m ³

Beton

Zement	Zulage für Mehrzement pro 10 Kg/m ³		1,50 €/m ³
	Verwendung von R - Zemente (auf Kundenwunsch)		4,00 €/m ³
	CEM III ; LH ; SR - Zemente		auf Anfrage
Größtkorn	Änderung des Größtkorn von 22 mm auf 16 mm		3,00 €/m ³
	Änderung des Größtkorn von 22 mm auf 8 mm		6,00 €/m ³
Zusatzmittel	Verzögerer bis 3 Stunden		4,50 €/m ³
	für jede weitere Stunde bis max. bis 6 Stunden		1,50 €/m ³
	Fließmittelzugabe auf der Baustelle		2,50 €/Ltr
	Sonstige Zusatzmittel / Stoffe		auf Anfrage
Zusätze	Stahlfaser / Farben etc.		auf Anfrage
Konsistenzhöhung	In Werk um eine Klasse (Beispiel F3 auf F4 max F5)		4,00 €/m ³
Zusatzleistungen Frischbeton	Einmischen fremder / beigestellter Zusatzmittel- / Stoffe im Werk bzw. auf der Baustelle durch unser Personal		4,00 €/m ³
Entsorgung	Entsorgung von Rückbeton		80,00 €/m ³

Laborleistungen

Fremdüberwachung	Probenkörperherstellung und Prüfung		75,00 €/Stk
	Probenkörperherstellung und Prüfung Serie N=3		210,00 €/Stk
	WU- Probenkörperherstellung und Prüfung Serie N=3		250,00 €/Stk
	Probenahme auf der Baustelle ; An- Abfahrt		
	Baustoffprüfer; Sundansätze Baustoffprüfer; sonstige		auf Anfrage
	Güteschutz Hessenbeton e.V., Wiesbaden		

Betonannahme

Der Abnehmer / Besteller ist verpflichtet bei augenscheinlichen Mängel des Transportbetones dessen Annahme zu verweigern und unverzüglich das Lieferwerk zu verständigen. Abbestellung / Stornierung von Transportbeton, der sich bereits in der Auslieferung befindet, gehen zu Lasten des Abnehmers / Bestellers.

Wird die Annahme einer Lieferung ohne unser Verschulden Verweigert bzw. erfolgt eine Abbestellung von schon produzierten / in der Auslieferung befindlichen Baustoffen gilt der Auftrag als ausgeführt und wird inkl. Nebenkosten (z.B. Pumpenbestellung etc.) in Rechnung gestellt.

Gewährleistung

Durch das Einmischen von Fremdzusätzen erlischt unsere Gewährleistung. Eine nicht planmäßige Wasserzugabe auf der Baustelle über den in der Rezeptur festgelegten Gehalt hinaus, ist gem. DIN EN 206-1 u. DIN 1045-T2 nicht zulässig. In einem solchen Fall erlischt unsere Gewährleistung. Erfolgt der Einbau über die in den zugrunde liegenden Normen angegebenen Verarbeitungszeit hinaus, entfällt unsere Gewährleistung

Preise

Die Preise gelten für 1 cbm verdichteten Beton bei einer Mengentoleranz von ± 3 % zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Ab sofort verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Gleitklausel + CO₂

Sollten sich Kostensteigerung aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Preiserhöhung der Betonausgangsstoffe sowie im Bereich des CO₂ - Zertifikathandels erfolgen, werden diese ab dem Datum Ihrer Einführung weiter brechnet.